S.C. COMPANIA DE APA ORADEA s A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05/14/28.05.1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500 E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Capital social: 12.000.800 RON Website:  http://www.apaoradea.ro

ROMANIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achizitii Publice

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
nr. din

1. Partile contractante

Intre
S.C. ” COMPANIA DE APA ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon :
0259/436.909, fax : 0259/432.576, numar de inmatriculare J 05/14/1991, cod unic de inregistrare
RO 54760, cont: RO41 BRDE 050S V034 3345 0500 BRD Oradea, reprezentata prin :
Director general : ing. Ovidiu GAVRA si Director economic ec. Julianna PANOIU
in calitate de achizitor,

si
str. , nr.
_, telefon : , fax : , numar de
inmatriculare , cod unic de Inregistrare , cont:
, reprezentata prin :
Administrator :

in calitate de executant,
a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. - Executantul se obliga sd proiecteze, sd execute si sd ""Reabilitare retea de distributie apa
din PE 032 cu bransamentele aferente Loc. Nojorid"

, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de lei farda TVA, la
care se adauga T.V.A. lei, pentru proiectare, executie si finalizare : '""Reabilitare
retea de distributie apa din PE 032 cu bransamentele aferente Loc. Nojorid"
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3. Durata contractului

3.1. - Executantul se obligd sa proiecteze, sd execute si sa finalizeze '"Reabilitare retea de
distributie apa din PE 032 cu bransamentele aferente Loc. Nojorid'", asa cum este prevazut
in graficul de executie fizic si valoric anexat, in decurs de 105 (unasutacinci) zile, din care : 30
(treizeci) zile proiectare + 40 (patruzeci) zile obtinere autorizatie de construire + 20(douazeci) zile
executie + 15 zile durata de efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor, de la data semnarii
contractului de ambele parti.

3.2. — Facturile fiscale aferente situatiilor de lucrari acceptate la plata vor fi decontate intr-un
termen ce nu va depasi suma perioadelor mentionate la art. 3.1 si 18.4.

3.3. — Dupa expirarea termenului prevazut la art. 3.2. se considera ca achizitorul nu mai datoreaza
executantului alte sume.

3.4. — Graficul de executie reprezinta parte integrantd din contractul incheiat i are caracter
obligatoriu pe perioada de derulare a contractului.

a) 1n cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate,
contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10 % din durata
totala de executie, fara necesitatea unei alte formalitdti si fard interventia vreunei autorititi sau
instante de judecatd . Executantul este considerat de drept pus in intarziere , fard altd notificare.
Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de fortd majora.

b) in termen de 3 zile lucratoare dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica calitatea
lucrarilor executate , de la data intermediard stabilitd in graficul de executie pand la momentul
rezilierii, acestea intrdnd in mod gratuit In proprietatea privatd a autoritatii contractante, exceptie
facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

¢) in cazul platilor partiale , acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate prestate cu
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se
prevederile literelor a si b art.3.4.

4. Definitii

4.1. - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o
autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrdri, in calitate de executant;

b) achizitor sau reprezentatul legal al acestuia si executant - partile contractante, astfel cum
acestea sunt denumite in prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini $i in propunerea tehnica,

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) fortd majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. De asemenea nu constituie forta
majora greva salariatilor executantului, criza economicd nationald si mondiala, somajul,
disponibilizarile de personal, reducerea programului de lucru a executantului.

g) 71 - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

5. Aplicabilitate
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5.1. - Contractul de executie intra in vigoare, la 5 zile de la semnarea de ambele parti.

6. Documentele contractului
6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
6.2. - Documentele prezentului contract, care fac parte integranta din acesta, sunt:
a) Documentatia de atribuire si clarificarile;
b) propunerea tehnica si propunerea financiar;
c¢) grafic de executie;
d) alte anexe ale contractului care se vor Incheia ulterior.

7. Standarde
7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile
declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi
afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele
se Inscriu 1n tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

8. Caracterul confidential al contractului

8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, 1n alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fatd de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

8.2. - O parte contractantd va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primitd de la cealalta
parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluitd dupda ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata Tn mod legal sa dezvaluie informatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii i actiuni 1n justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini Intocmit de catre
achizitor.

10. Protectia patrimoniului cultural national

10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
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10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sd nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.

10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de polifie si comisia monumentelor
istorice.

11. Garantia de buna executie a contractului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
conform celor de mai jos .

(2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare numai dupa ce executantul
a facut dovada constituirii garantiei de buna executie ( In forma propusa prin ofertd ), in 5 zile de la
semnarea contractului.

11.2. - Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd 10% din valoarea
contractului fara T.V.A., adica lei, constituit conform Art. 11.3.

11.3. - Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie dupa cum urmeaza :

a ) - scrisoare de garantie bancara sau politd de asigurare, valabild pana la expirarea
duratei garantiei de buna executie a lucrarii,

b ) - prin retineri succesive de 10% din plata cuvenita pentru facturile fiscale partiale.
In acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent In administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
Achizitorul va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din
contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plati atat
de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si
de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in favoarea careia este constituita
garantia de bund executie. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea executantului.
Suma initiald care se depune de catre executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5 % din pretul contractului, adica lei.

11.4. - In cazul contractelor de lucriri, precum si pentru partile din contractele de servicii care
presupun executia de lucrdri autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui garantia de
buna executie, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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12. Responsabilitatile executantului

12.1. - (1) Executantul are obligatia de a proiecta, executa si de a finaliza lucrarile si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract, in termen de 30 (treizeci) zile proiectare + 40 (patruzeci) zile obfinere autorizatie de
construire + 20(douazeci) zile executie + 15 zile durata de efectuare a receptiei la terminarea
lucrarilor, de la data semnarii contractului de ambele parti.

(2) Proiectantul va asigura asistentd tehnica privind modul de punere in opera a
proiectului de executie pe toata durata de executie a lucrarilor, inclusiv finalizarea, respectiv receptia
lucrarilor, conform Legii 10/1995, art.22.

(3) Executantul are obligatia de a preda achizitorului proiectul tehnic insusit de
reprezentantul legal al achizitorului, in nr. de 3 ( trei ) exemplare SF, 3 (trei) exemplare
PT,CS,DDE, in limba romana, din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma: deviz
general la pretul zilei, devize pe obiecte, devize pe categorii de lucrari, cu extrase de resurse si
antemasuratoare conform HG nr. 28 / 2008. Recapitulatiile devizelor ( cotele de contributii datorate
), vor fi cele valabile la data prezentarii proiectului. Documentatiile se vor elabora cu piese scrise si
desenate aferente si cu toate detaliile de executie, in baza cerintelor beneficiarului care au stat la
baza ofertei de pret.

Fazele de proiectare SF+PT+CS+DDE vor cuprinde toate capitolele prevazute de legislatia
in vigoare.

Documentatiile elaborate se vor preda pe suport de hirtie si pe suport magnetic atat
piesele scrise cat si cele desenate. Faza SF se va transmite si in format scanat.

Ridicérile topografice necesare proiectarii retelelor se vor preda achizitorului pe suport de
hartie si magnetic in vederea utilizarii lor pentru bazele de date GIS ale beneficiarului, de asemenea,
toate planurile pentru lucrdrile existente pe traseul prevazut in tema de proiectare si lucrarile
proiectate, vor fi realizate 1n sistem de coordonate Stereo 70 si se vor preda sub forma de fisiere dxf
sau dgn. Fisierele vor fi structurate pe straturi tematice (layere). Documentatia se va realiza pe
suport cadastral, ( vizat de OCPI).

Ridicarile topografice se vor preda in 3 exemplare tiparite, 1 exemplar editabil/scanat.

(4) Avizarea proiectului tehnic de catre un verificator tehnic autorizat este sarcina
executantului. Programul de control al executiei lucrarilor, intocmit de proiectant, este valabil dupa
obtinerea de catre acesta a avizului din partea ITC Oradea - in conditiile legii.

(5) Fiecare faza de proiect se considerd acceptatd, dupa avizarea favorabila de catre
Comisia Tehnica a beneficiarului.

Inaintea editirii variantei finale a SF-ului, executantul prin proiectantul siu are obligatia
sd prezinte spre aprobare raportul referitor la varianta/variantele propusad/propuse.

Durata contractului se va decala cu durata necesard pentru aprobarea §i insusirea
variantei finale a SF in Comisia tehnica a achizitorului.

La avizarea fazelor de proiectare SF si PT este obligatorie prezenta executantului prin
proiectantul sau.

Proiectul finalizat, acceptat si achitat devine proprietatea achizitorului.

(6) Pana la inceperea executiei lucrarilor de C+M, executantul are obligatia sa obtina
Autorizatia de construire in numele S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

(7) Data inceperii lucrarilor de C+M va fi data predarii primirii amplasamentului, prin
intocmirea unui proces verbal inregistrat la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

(8) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
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9) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor ( RTL), executantul are obligatia
intocmirii situatiilor valorice finale/partiale pentru stabilirea valorii investitiei precum si a detalierii
fizice si valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de
achizitor.

12.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta
in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat In Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in
anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

12.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionata sau nementionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
dreptul de a ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 1n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

12.4. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea
constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant
executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.

(3) La finalizarea unui tronson de lucrare, acesta are obligatia de a prezenta beneficiarului pe
suport magnetic si pe suport de hartie ridicarile topo in sistemul de coordonate STEREO 70, cu
situatia real executatd cu toate detaliile necesare identificarii exacte a lucrarilor executate ( L,D ),
armaturi, cdmine, intersectii cu alte utilitati, Tnainte de acoperire, (in conformitate cu prevederile
legale in vigoare — Legea 52/2006 art. 8 si Ordinul 1.430/2005 art. 75 ). Ridicarile topo se vor
intocmi de catre un topograf autorizat si vor fi vizate Tn mod obligatoriu de catre Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara, si se vor preda beneficiarului — Compartiment GIS — RETELE, sub forma
de fisiere Autocad ( dxf.) sau Microstation ( dgn.), pe baza de proces - verbal .

12.5. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor si normelor de executie a
lucrarilor stabilite de reglementarile in vigoare si caietele de sarcini.

12.6. — Neutilizarea de catre executant a materialelor cu specificatiile tehnice din Proiectul
tehnic avizat favorabil de Comisia tehnica a achizitorului, duce la rezilierea contractului.

12.7. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor si normelor de executie a
lucrdrilor stabilite de reglementarile Tn vigoare si caietele de sarcini.

12.8. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva riscurilor a tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul
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sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

12.9. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data de incepere a lucrarii pana
la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.

12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

c) sa anunte populatia, Serviciul de Ambulanta, Compania de Pompieri si OTL pentru a-si lua
madsurile organizatorice specifice activitatii lor, pe perioada inchiderii complete a circulatiei rutiere
pe strazile pe care se desfasoara lucrarile aferente contractului.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

12.11. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va
repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat s nu produca deteriordri sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.

12.12. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c¢) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

12.13. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 2 ani de la receptia la terminarea lucrarii si dupd implinirea
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acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

12.14. - Executantul raspunde de instruirea periodicd a personalului precum si respectarea
legislatiei in vigoare intrd in intregime in sarcina executantului .

12.15. - Executantul raspunde de respectarea conditiilor de protectie a mediului, conform
Legislatiei in vigoare.

12.16. - in cazul in care activitatea prestatd poate genera impact semnificativ asupra mediului,
executantul se obliga sa respecte cele aduse la cunostinta sa prin art. 12.19.

12.17. - Executantul va raspunde de indeplinirea 1n totalitate a cerintelor mentionate in Avizul
de desfacere de pavaj emis de Primaria Municipiului Oradea. Orice sanctiune aplicata S.C.
Compania de Apa Oradea S.A. de Primaria Municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare
a nerespectarii cerintelor va fi imputata si suportata direct de executant.

12.18. — Contravaloarea sanctiunilor aplicate S.C. Compania de Apa Oradea S.A. sau
reprezentantului S.C. Compania de Apa Oradea S.A., privind neindeplinirea conditiilor din Avizul
de desfacere de pavaj se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor si procesului verbal,
in termen de 15 zile, dupa caz :

1. - sumele datorate se vor retine din prima situatie de lucrari;

2. - sumele datorate dupd receptia lucrarilor vor fi recuperate din garantia de buna executie;

3. - sumele datorate, neachitate sau neacoperite de valoarea garantiei de buna executie, S.C.
Compania de Apa Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne mai
fiind acceptat sa execute lucrari pentru S.C. Compania de Apa Oradea S.A. pentru o perioada de 2
ani, urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala.

12.19. - Executantul va prelua intreaga responsabilitate privind legislatia de mediu aplicabild
si regimul deseurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenta gestiunii
deseurilor conform HG 856/2002, regimul de transport al deseurilor conform HG 1061 / 2008 si
colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor conform Legii 426/ 2001.

13. Responsabilitatile achizitorului

13.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-
a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.

13.2. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

13.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse n cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

13.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
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14. inceperea si executia lucrarilor

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a Incepe contractul imediat dupd semnarea acestuia de
ambele parti.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(3) Executia oricarei faze de proiectare si a oricarui obiect de C+M va incepe numai la
ordinul scris al beneficiarului.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie fizic si
valoric revizuit in momentul primirii amplasamentului, si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in maxim trei zile calendaristice de la orice solicitare graficul de
executie actualizat cu date calendaristice concrete de detaliu, fizic si valoric, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie, in caz contrar se aplica penalitati conform Art.23.1. In cazul in care, dupa
opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre
indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daca
nu 1si Indeplineste indatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa i
fixeze executantului un termen pand la care activitatea sd intre In normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

14.3. — (1) Pentru lucrarile suplimentare aparute si neaparat necesare functionarii, dispuse prin
dispozitie de santier, executantul va realiza aceste lucrdri, nedepasind cota de 10 % prevazuta in
capitolul cheltuieli diverse si neprevazute din devizul general actualizat al investitiei intocmit de
proiectantul lucrarii, conform HG 28/2008, pe baza unei oferte, respectdnd preturile unitare
contractate. Dupa insusirea de catre achizitor a ofertei prezentate de executant se va Incheia un act
aditional sau contract, care va sta la baza inceperii lucrarilor.

(2) Orice omisiune sau greseald fatd de listele cu cantitdti din proiectul tehnic si din
specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara
pentru finalizarea investitiei §i a carui cuantum valoric depaseste cota de 10 % prevazutd in capitolul
“ Diverse si neprevazute “ din devizul general actualizat, va fi suportatd de catre executant .

14.4. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
urmari conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a
dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii,
din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.5. - Achizitorul 1si rezerva dreptul de a pune la dispozitia executantului o parte din
materialele necesare. Aceasta se va face printr-un proces - verbal de predare spre montaj a
materialelor, iar executantul este obligat sa le utilizeze.

14.6. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
contract.
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(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ¢i manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.7. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, farda
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15. Intirzierea si sistarea lucririlor

15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice sunt decretate nefavorabile pentru executia lucrarilor; sau

c) oricare alt motiv de Intarziere care nu se datoreaza executantului §i nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului
de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(i1) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract sau parte din contract,
printr-o notificare scrisd adresatd executantului, fard nici o compensatie, daca achizitorul da
faliment, sau pe parcursul deruldrii contractului se pierde sursa de finantare sau se renunta la unele
lucrari. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a contractului, neputand pretinde
penalitati sau despagubiri din partea achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrérilor , prevazute sa fie finalizate in termen de 30 (treizeci) zile
proiectare + 40 (patruzeci) zile obtinere autorizatie de construire + 20(douazeci) zile executie + 15
zile durata de efectuare a receptiei la terminarea lucrdrilor, de la data semndrii contractului de
ambele parti, stabilite prin graficul de executie fizic si valoric, sunt cele cuprinse in oferta
prezentata.

16.2. — Finalizarea lucrarilor de C+M contractate se face prin receptie la terminarea lucrarilor
conf. H.G. 273/.1994.

16.3. - (1) La finalizarea lucrarilor contractate, executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdind acestuia convocarea comisiei de
receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren
achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
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(3) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor ( RTL), executantul are obligatia detalierii
fizice si valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de
achizitor.

(4) Situatiile de lucrari se vor prezenta pe hartie si in format electronic.

16.4. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In
functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge receptia.

16.5. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pe ansamblu
pana la receptia finala, respectiv 24 luni, data la care Inceteaza valabilitatea prezentului contract .

17.2. - (1) in perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sd angajeze si sa plateasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. — Plata facturilor fiscale se va efectua dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata de
catre achizitor, In termen de 45 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel tarziu pand in 15 a lunii
curente pentru lucrarile lunii precedente.

18.2. - Plata aferenta fazei SF se va face cu respectarea art. 18.1., doar Tn momentul obtinerii
Hotérarii de Consiliu Local.

18.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile fiscale in termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevazute la clauza 18.1, executantul are dreptul de a diminua ritmul executiei.

18.4. - Plata facturii fiscale finale se va face conf. 18.1, dupa verificarea si acceptarea situatiei
de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

18.5. — Beneficiarul poate exclude orice articol aprobat intr-un certificat anterior sau poate sa
reducad proportia oricarui articol aprobat in vreun certificat anterior in lumina informatiilor
ulterioare.

18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru
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parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala
va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor
sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finald, dar este conditionata de receptia la terminarea lucrarilor.

19. Actualizarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiara, pret ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

20. Asigurari

20.1. - Executantul are obligatia de a Incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

20.2. - Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

20.3.. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.4.- Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.5. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, In privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati, pentru aprobare.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacad acesta nu a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi
supusd aprobarii beneficiarului.
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23. Penalitati, daune-interese

23.1. - In cazul in care, executantul nu realizeaza stadiile fizice si valorice conform graficului
de executie fizic si valoric contractat, nu respectd tehnologia de executie si conditiile de calitate
impuse lucrarii, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, I % din
valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau de
a rezilia contractul.

23.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile lucritoare de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18.3, acesta are obligatia de a plati, ca penalitdfi, o suma
echivalentd cu o cotd procentuala de 0,1 %/zi din plata neefectuatd, dar nu mai mult decat suma
datorata.

Realizarea stadiului fizic conform graficului de executie se va confirma printr-un proces
verbal.

Nerealizarea stadiului fizic si valoric lunar conform graficului de executie aprobat, atrage
dupa sine penalitatile prevazute la art. 23.1, cu respectarea art.3.4. Realizarea stadiului fizic si
valoric se confirma prin emiterea facturilor fiscale de plata.

24. Rezilierea contractului

24.1. - Contractul dintre executant si achizitor poate inceta in urmatoarele cazuri:

(a) prin acordul scris al partilor;

(b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitor cu un preaviz de 10 zile,
contractul considerandu-se reziliat de plin drept;

(c) prin denuntarea unilaterald de catre achizitor, in cazul in care executantul incalca
obligatiile prevazute in contract si legislatia in materie, contractul considerandu-se desfiintat de
drept, fard punere in intarziere, fara orice alta formalitate prealabila.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea
din contract Indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a contractului, neputand pretinde
penalitati sau despagubiri din partea achizitorului.

In cazul art. 24.1. — aliniatul (c) executantul isi pierde garantia de buna executie constituita.

24.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fard a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost
declansata procedura de lichidare ( faliment) sau reorganizare.

25. Cesiunea

25.1. - Cesiunea creantelor este permisa doar pentru creantele ndscute prin acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.

26. Forta majora

26.1. - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in
vederea limitarii consecintelor.
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26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor

27.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

27.2. - Daca dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative oficiale achizitorul si executantul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, instanta competentd sa solutioneze
disputa dintre parti este numai instanta judecatoreasca din Oradea.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris, in cel mult 5 (cinci ) zile de la inregistrare.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat i In momentul
primirii.
29.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii In scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului

30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania, ( O.U.G. nr. 34/2006 privind
achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare ).

30.2. Prezentul contract s-a intocmit in doua exemplare originale unul pentru achizitor si unul
pentru contractant.

Achizitor, 5 Executant,
S.C. “COMPANIA DE APA
ORADEA” S.A.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR
ing. Ovidiu GAVRA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Julianna PANOIU

COMPARTIMENT JURIDIC
cons. jr. Otilia CORNEA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
ing. Vivianne SAVA
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