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Compartiment Achizitii Publice

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
nr. ... din ....2013

1. Partile contractante

Intre
S.C. ” COMPANIA DE APA ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon :
0259/436.909, fax : 0259/432.576, numar de inmatriculare J 05/14/1991, cod unic de inregistrare
RO 54760, cont: RO41 BRDE 050S V034 3345 0500 BRD Oradea, reprezentatd prin :
Director general : ing. Ovidiu GAVRA si Director economic ec. Julianna PANOIU
in calitate de achizitor,

si
........................................ (lider al asocierii €u) ......cccevvvivinnnieinicnneionnnson., SII.
.......................... , nr. ... ap.... telefon: ............., fax: ...................., numdr de
inmatriculare JO5/......... [, , cod wunic de TInregistrare ....................... , cont:
........................................... deschis laBanca .............................., reprezentatd prin :
AdMINIStrator : eeeveeeeeeeeeeeeneeeeeeennaneeens

in calitate de executant,
a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului

2.1. - Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte
ale lucrdrii : " Reabilitare retea de distributie a apei pe str. Gradina Morii in comuna Santan-
drei", in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obliga s plateascd executantului pretul de ..ocvveveieneinnnnes lei fard TVA, la
care se adaugd T.V.A. .cocvveininnnee lei, pentru proiectare, executie, finalizare si remediere orice
defecte ale lucrdrii " Reabilitare retea de distributie a apei pe str. Gradina Morii in comuna
Santandrei'.
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3. Durata contractului
3.1. - Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte ale
lucrarii: " Reabilitare retea de distributie a apei pe str. Gradina Morii in comuna Santandrei"

asa cum este prevazut in graficul de executie fizic si valoric anexat, in decurs de ...... (oeeens ) zile,
din care proiectare astfel: SF ... (....) zile + PT .... (....) zile + .... (....) zile obtinerea certificatului
de urbanism, avizele si autorizatia de construire + ... (.....) zile executie, 15 (cincisprezece) zile
durata de efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor, de la data semnarii contractului de ambele
parti.

Executia se finalizeaza cu receptie la terminarea lucrarilor conform HG 273/2004.

3.2. — Facturile fiscale aferente situatiilor de lucrari acceptate la plata vor fi decontate intr-un
termen ce nu va depasi suma perioadelor mentionate la art. 3.1 si 18.4.

3.3. — Dupa expirarea termenului prevazut la art. 3.2. se considera ca achizitorul nu mai datoreaza
executantului alte sume.

3.4. — Graficul de executie reprezintd parte integrantd din contractul incheiat si are caracter
obligatoriu pe perioada de derulare a contractului.

a) in cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt
respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10 %
din durata fiecarei faze, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati
sau instante de judecatd . Executantul este considerat de drept pus in intarziere , fara alta notificare.
Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de fortd majora.

b) in termen de 3 zile lucratoare dupd momentul rezilierii, Achizitorul va certifica calitatea
lucrarilor executate , de la data intermediara stabilitd in graficul de executie pand la momentul
rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie
facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

¢) in cazul platilor partiale , acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate prestate cu
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se
prevederile literelor a si b art.3.4.

d) graficul de executie fizic si valoric poate fi intrerupt cu perioada de suspendare a
contractului.

4. Definitii

4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat intre
o0 autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;

b) achizitor sau reprezentatul legal al acestuia si executant - partile contractante, astfel cum
acestea sunt denumite in prezentul contract;

c¢) pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul
de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
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este considerat forfd majorda un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
De asemenea nu constituie fortd majora greva salariatilor executantului, criza economica nationala
si mondiald, somajul, disponibilizarile de personal, reducerea programului de lucru a
executantului.

g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

5. Aplicabilitate

5.1. - Contractul intrd in vigoare la data semnarii de ambele parti si va avea aplicabilitate
pana la receptia finala a lucrarilor, din care proiectarea si finalizarea lucrarilor de C+M cu
respectarea prevederilor cap.16 si art. 3.1, in caz contrar se aplica pevederile art. 3.4.

5.2. - Durata de aplicabilitate se prelungeste automat cu perioada de suspendare a
contractului conform art. 15.3.

6. Documentele contractului
6.1. - Natura si volumul lucrérilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
6.2. - Documentele prezentului contract, care fac parte integranta din acesta, sunt:
a) invitatia de participare nr. din data de si clarificari, dupa caz;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) grafic de executie;
d) acord de asociere incheiat intre ,
autentificat la biroul Notarului public cu nr. din data de

e) contract de subcontractate nr. din data de incheiat cu

d) garantia de buna executie constituitd conform art. 11.3;
e) alte anexe ale contractului care se vor incheia ulterior.

7. Standarde
7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile
declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi
afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
(2) La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

8. Caracterul confidential al contractului

8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate n indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, 1n alt scop decat acela de a-si Indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fatd de persoanele implicate in indeplinirea contractului
se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
indeplinirii contractului.

8.2. - O parte contractantd va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscutd partii contractante nainte ca ea sa fi fost primitd de la cealalta
parte contractanta; sau
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b) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractantd a fost obligata Tn mod legal sa dezvaluie informatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justifie ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini Intocmit de
catre achizitor.

10. Protectia patrimoniului cultural national

10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti,
ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1,
iar imediat dupd descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a Instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adduga la pretul contractului.

10.3. - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

11. Garantia de buna executie a contractului

11.1. - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de 5
(cinci) zile lucrdtoare de la semnarea contractului de ambele parti, conform celor de mai jos.

11.2. - Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd 10%, ( 5% pentru
[.LM.M. daca executantul beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004 cu privire la stimularea
infiintarii §i dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii), din valoarea contractului fara T.V.A.,
adica lei, constituit conform Art. 11.3.

11.3. - Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie dupa cum urmeaza :

a ) - scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare, valabild pana la expirarea duratei
garantiei de bund executie a lucrarii,

b ) - prin retineri succesive de 10% ( 5% pentru .M.M. dacd executantul beneficiaza de
prevederile Legii nr. 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici i mijlocii) din plata cuveniti pentru facturile fiscale partiale. In acest caz executantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia
achizitorului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de bund executie. Achizitorul va instiinta executantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
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Statului pe numele executantului pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al
achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la
solicitarea scrisd a achizitorului in favoarea cdreia este constituitd garantia de bund executie.
Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea executantului. Suma initiala care se
depune de cétre executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului fara TVA, adica lei.

11.4. - In cazul contractelor de lucriri, precum si pentru partile din contractele de servicii
care presupun executia de lucrari autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia
de buna executie, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim, cu respectarea art. 16.2;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12. Responsabilitatile executantului

12.1. - (1) Executantul are obligatia de a proiecta, executa, de a finaliza lucrarile si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordantd cu obligatiile
asumate prin contract, in termen de ... (...) zile, din care: SF ... (...) zile + PT ... (...) zile + ...0
(...) zile obtinerea certificatului de urbanism, avizele si autorizatia de construire + ... (...) zile
executie, 15 ( cincisprezece ) zile durata de efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor, de la data
semnarii contractului de ambele parti.

Executia se finalizeaza cu receptie la terminarea lucrarilor conform HG 273/2004.

(2) Executantul va asigura asistenta tehnica privind modul de punere in opera a proiectului de
executie pe toatd durata de executie a lucrarilor, inclusiv finalizarea, respectiv receptia lucrarilor,
conform Legii 10/1995, art.22.

(3) Executantul are obligatia de a preda achizitorului proiectul tehnic insusit de reprezentantul
legal al achizitorului, in nr. de 3 (trei) exemplare SF, 5 (cinci) exemplare PT, CS, DDE, in limba
romanad, din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma: deviz general la pretul zilei, devize
pe obiecte, devize pe categorii de lucrdri, cu extrase de resurse si antemasuratoare conform HG nr.
28/ 2008. Recapitulatiile devizelor (cotele de contributii datorate), vor fi cele valabile la data
prezentarii proiectului. Documentatiile se vor elabora cu piese scrise si desenate aferente si cu toate
detaliile de executie, in baza cerintelor beneficiarului care au stat la baza ofertei de pret.

Fazele de proiectare SF+PT+CS+DDE vor cuprinde toate capitolele prevazute de legislatia in
vigoare.

Documentatiile elaborate se vor preda pe suport de hartie si pe suport magnetic atat piesele
scrise cét si cele desenate. Faza SF se va transmite si in format scanat.

Ridicarile topografice necesare proiectarii retelelor se vor preda achizitorului pe suport de hartie
si magnetic n vederea utilizarii lor pentru bazele de date GIS ale beneficiarului, de asemenea, toate
planurile pentru lucrarile existente pe traseul prevazut in tema de proiectare si lucrarile proiectate,
vor fi realizate in sistem de coordonate Stereo 70 si se vor preda sub forma de fisiere dxf sau dgn.
Fisierele vor fi structurate pe straturi tematice (layere). Documentatia se va realiza pe suport
cadastral, ( vizat de OCPI ).

Ridicarile topografice se vor preda in 3 exemplare tiparite, 1 exemplar editabil/scanat.
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(4) Avizarea proiectului tehnic de catre un verificator tehnic autorizat este sarcina executantului.
Programul de control al executiei lucrarilor, intocmit de proiectant, este valabil dupa obtinerea de
catre acesta a avizului din partea ITC Oradea - in conditiile legii.

(5) Fiecare faza de proiect se considera acceptatd, dupa avizarea favorabilda de citre Comisia
Tehnica a achizitorului.

Inaintea editarii variantei finale a SF-ului, executantul are obligatia sd prezinte spre aprobare
raportul referitor la varianta/variantele propusa/propuse.

Durata contractului se va decala cu durata necesard pentru aprobarea si insusirea variantei
finale a SF in Comisia tehnica a achizitorului.

La avizarea fazelor de proiectare SF si PT este obligatorie prezenta executantului.

Proiectul finalizat, acceptat si achitat devine proprietatea achizitorului.

(6) Respectand termenele prevazute la art. 3.1, pana la inceperea executiei lucrarilor de C+M,
executantul are obligatia sa obtina certificatul de urbanism, toate avizele, ( inclusiv documentatia
necesard obtinerii avizului de la Compania Nationala Apele Romane ), si autorizatia de construire
in numele S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

(7) Data inceperii lucrarilor de C+M va fi data predarii primirii amplasamentului, prin
intocmirea unui proces verbal inregistrat la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

(8) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(9) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia intocmirii
situatiilor valorice finale/partiale pentru stabilirea valorii investitiei precum si a detalierii fizice si
valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de achizitor.

(10) Executantul la receptia la terminarea lucrarilor ( RTL) are obligatia intocmirii raportului
proiectantului, privind modul de realizare a lucrarilor proiectate.

12.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta
in vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in
anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

12.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionati sau nementionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
dreptul de a ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 1n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

12.4. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucririlor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia sa rectifice
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eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant
executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.

(3) La finalizarea executiei fiecarui tronson ( parti distincte ), de lucrare, acesta are obligatia
de a prezenta beneficiarului pe suport magnetic ridicarile topo in sistemul de coordonate STEREO
70, cu situatia real executata cu toate detaliile necesare identificarii exacte a lucrarilor executate
(L,D ) armaturi camine intersectii cu alte utilitd{i, bransamente, inainte de acoperire, (in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare — Legea 52/2006 art. 8 si Ordinul 1.430/2005 art. 75).
La receptia fiecarui obiect ridicarile topo se vor intocmi de catre un topograf autorizat, vor fi vizate
in mod obligatoriu de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si se vor preda
beneficiarului — Compartiment GIS, pe suport de hartie si pe suport magnetic sub forma de fisiere
Autocad ( dxf.)sau Microstation (dgn.), pe baza de proces - verbal.

12.5. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor si normelor de executie a
lucrarilor stabilite de reglementarile in vigoare si caietele de sarcini.

12.6. — Neutilizarea de catre executant a materialelor cu specificatiile tehnice din Proiectul
tehnic avizat favorabil de Comisia tehnica a achizitorului, duce la rezilierea contractului.

12.7. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor si normelor de executie a
lucrarilor stabilite de reglementarile in vigoare si caietele de sarcini.

12.8. - Pe parcursul executiei lucrarilor i al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva riscurilor a tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrdrile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

12.9. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in operd de la data de incepere a lucrarii
pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.

12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

c) sd anunte populatia, Serviciul de Ambulanta, Compania de Pompieri si OTL pentru a-si
lua masurile organizatorice specifice activitatii lor, pe perioada inchiderii complete a circulatiei
rutiere pe strazile pe care se desfasoara lucrarile aferente contractului.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

12.11. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va
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repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa
fie limitat, Tn masura 1n care este posibil, astfel Incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.

12.12. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c¢) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

12.13. - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite Intr-un interval de 2 ani de la receptia la terminarea lucrarii si dupa implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

12.14. - Executantul raspunde de instruirea periodica a personalului precum s§i respectarea
legislatiei in vigoare intrd in intregime in sarcina executantului.

12.15. - Executantul raspunde de respectarea conditiilor de protectie a mediului, conform
Legislatiei in vigoare.

12.16. - 1In cazul in care activitatea prestati poate genera impact semnificativ asupra
mediului, executantul se obliga sa respecte cele aduse la cunostinta sa prin art. 12.19.

12.17. - Executantul va raspunde de indeplinirea in totalitate a cerintelor mentionate in
Avizul de desfacere de pavaj emis de Primaria Santandrei. Orice sanctiune aplicatd S.C. Compania
de Apa Oradea S.A. de Primaria Santandrei sau alte organe abilitate, ca urmare a nerespectarii
cerintelor va fi imputata si suportata direct de executant.

12.18. — Contravaloarea sanctiunilor aplicate S.C. Compania de Apd Oradea S.A. sau
reprezentantului S.C. Compania de Apa Oradea S.A., privind neindeplinirea conditiilor din Avizul
de desfacere de pavaj se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor si procesului
verbal, in termen de 15 zile, dupa caz :

1. - sumele datorate se vor retine din prima situatie de lucrari;

2. - sumele datorate dupa receptia lucrarilor vor fi recuperate din garantia de buna executie;

3. - sumele datorate, neachitate sau neacoperite de valoarea garantiei de bund executie,
S.C. Compania de Apa Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne
mai fiind acceptat sa execute lucrari pentru S.C. Compania de Apa Oradea S.A. pentru o perioada
de 2 ani, urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala.

12.19. - Executantul va prelua intreaga responsabilitate privind legislatia de mediu aplicabila
si regimul deseurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenta gestiunii
deseurilor conform HG 856/2002, regimul de transport al deseurilor conform HG 1061/2008 si
colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor conform Legii 426/2001.
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13. Responsabilitatile achizitorului

13.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifie executantului, fara plata, daca nu
s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apda, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.

13.2. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta,
a cdilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

13.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

13.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

14. inceperea si executia lucririlor

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe contractul imediat dupa semnarea acestuia de
ambele parti.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data Inceperii efective a lucrdrilor.

(3) Executia oricarei faze de proiectare si a oricarui obiect de C+M va incepe numai
la ordinul scris al achizitorului.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie fizic si
valoric revizuit in momentul primirii amplasamentului, si sd fie terminate la data stabilitd. Datele
intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in maxim trei zile calendaristice de la orice solicitare graficul de
executie actualizat cu date calendaristice concrete de detaliu, fizic si valoric, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie, in caz contrar se aplica penalitati conform Art.23.1. In cazul in care, dupa
opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie
a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrérilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una
dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci
nu 1si indeplineste indatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa 1i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. - (1) Orice lucrare/cantitate suplimentara fata de listele cu cantitafi din proiectul tehnic
si din specificatiile tehnice prevazute in Documentatia de atribuire, dovedita pe parcursul executiei
a fi necesara pentru finalizarea investitiei va fi suportata pe cheltuiala sa de catre executant.

(2) Achizitorul va deconta din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute,
doar daca apar, cheltuielile cu serviciile si lucrarile care pot fi incidente pe parcursul derularii
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestui

14.4. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
urmari conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
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pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a
dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii,
din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia executantului o parte din
materialele necesare. Aceasta se va face printr-un proces - verbal de predare spre montaj a
materialelor, iar executantul este obligat sa le utilizeze.

14.6. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.7. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.

15. intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice sunt decretate nefavorabile pentru executia lucrarilor; sau

c¢) oricare alt motiv de Intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta 1l indreptatesc pe executant sd solicite prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor
stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(i1) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. - Lucrarile pot fi sistate si executia decalatd pentru o perioada de timp, in cazul in care
achizitorul anunta in scris acest lucru, executantul neputand pretinde penalitati sau despagubiri din
partea achizitorului.

Pe baza adresei achizitorului, contractul se considera suspendat. Partile vor incheia, in acest
sens, un act aditional.

Reinceperea deruldrii contractului se va face prin ordin scris al achizitorului prin Intocmirea
unui act aditional la contract.

15.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract sau parte din contract,
printr-o notificare scrisd adresatd executantului, fard nici o compensatie, daca achizitorul da
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faliment, sau pe parcursul deruldrii contractului se pierde sursa de finantare sau se renunta la unele
lucrari. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, neputand pretinde
penalitati sau despagubiri din partea achizitorului

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrarilor, prevazute sa fie finalizate in termen de ... (...) zile , dupa cum
urmeaza : SF ... (...) zile + PT ... (...) zile + ... (...) zile obtinerea certificatului de urbanism,
avizele si autorizatia de construire + ... (...) zile executie, 15 ( cincisprezece ) zile durata de
efectuare a receptiei la terminarea lucrarilor, de la data semnarii contractului de ambele parti,
stabilite prin graficul de executie fizic si valoric, sunt cele cuprinse in oferta prezentata..

16.2. — Finalizarea lucrarilor de C+M contractate se face prin receptie la terminarea lucrarilor
conf. H.G. 273/1994.

16.3. - (1) La finalizarea lucrarilor contractate, executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdind acestuia convocarea comisiei de
receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 nouad solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia detalierii
fizice si valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de
achizitor.

(4) Situatiile de lucrari se vor prezenta distinct pe fiecare categorie de lucrari, (retea apa,
etc.), pe hartie si in format electronic..

16.4. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In
functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge receptia.

16.5. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pe ansamblu
pana la receptia finala, respectiv 24 luni, data la care inceteaza valabilitatea prezentului contract .

17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiald
proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrari; sau

c¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.
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17.3. - In cazul in care executantul nu executi lucririle previzute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. — Plata facturilor fiscale se va efectua dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata de
catre achizitor, in termen de 30 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel tarziu pana in 15 a lunii
curente pentru lucrarile lunii precedente.

Facturile fiscale se vor intocmi pentru S.C. Compania de Apa S.A. Oradea — Sucursala
Beius.

18.2. - Plata aferenta fazei SF se va face cu respectarea art. 18.1., doar In momentul obtinerii
Hotararii de Consiliu Local Santandrei.

18.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile fiscale in termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevazute la clauza 18.1, executantul are dreptul de a diminua ritmul executiei.

18.4. - Plata facturii fiscale finale se va face conf. 18.1, dupa verificarea si acceptarea
situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar 1n special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va
fi platitd imediat.

18.5. — Beneficiarul poate exclude orice articol aprobat intr-un certificat anterior sau poate sa
reducd proportia oricarui articol aprobat in vreun certificat anterior in lumina informatiilor
ulterioare.

18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finalda
nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finald pot fi intocmite si
pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia
finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finald, dar este condifionata de receptia la terminarea lucrarilor.

19. Actualizarea pretului contractului
19.1. - Platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara,
pret ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

20. Asigurari

20.1. - Executantul are obligatia de a incheia, in maxim 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
semnarea contractului de ambele parti, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea sa
apara privind lucrdrile proiectate si executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii Tmputernicifi sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau
juridice. Polita va fi valabila pe toata durata executiei lucrarilor contractate, pana la RTL. In cazul
neindeplinirii cerintelor de mai sus se vor aplica penalitati de 0,1 % din valoarea contractului
pentru fiecare zi de Intarziere.

20.2. - Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

20.3. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.4. - Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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20.5. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, In privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, cu exceptia art.
19.1, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractan{ii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati, pentru aprobare.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi
supusa aprobarii beneficiarului.

23. Penalitati, daune-interese

23.1. - In cazul in care, executantul nu realizeaza stadiile fizice si valorice conform graficului
de executie fizic si valoric contractat, nu respecta tehnologia de executie si conditiile de calitate
impuse lucrdrii, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0,1 % din
valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau
de a rezilia contractul.

23.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile lucritoare de
la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.3, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalentd cu o cota procentuald de 0,1 % zi din plata neefectuatd, dar nu mai mult decat suma
datorata.

Realizarea stadiului fizic conform graficului de executie se va confirma printr-un proces
verbal.

Nerealizarea stadiului fizic si valoric lunar conform graficului de executie aprobat, atrage
dupa sine penalitatile prevazute la art. 23.1, cu respectarea art. 3.4. Realizarea stadiului fizic si
valoric se confirma prin emiterea facturilor fiscale de plata.

24. Rezilierea contractului

24.1. - Contractul dintre executant si achizitor poate inceta in urmatoarele cazuri:

(a) prin acordul scris al partilor;

(b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitor cu un preaviz de 10 zile,
contractul considerandu-se reziliat de plin drept;
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(c) prin denuntarea unilateralda de catre achizitor, in cazul in care executantul incalca
obligatiile prevazute in contract si legislatia in materie, contractul considerandu-se desfiintat de
drept, fara punere in intarziere, fard orice alta formalitate prealabila.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea
din contract indeplinitd panda la data denuntarii unilaterale a contractului, neputand pretinde
penalitati sau despagubiri din partea achizitorului.

In cazul art. 24.1. — aliniatul (c) executantul isi pierde garantia de buna executie constituita.

24.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fard a mai fi necesard interventia unei
instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati
sau a fost declansata procedura de lichidare ( faliment) sau reorganizare.

25. Cesiunea

25.1. - Cesiunea creantelor este permisa doar pentru creantele nascute prin acest contract,
obligatiile nascute raimanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

26. Forta majora

26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care actioneaza aceasta.

26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau la dispozitie, in
vederea limitarii consecintelor.

26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre par{i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor

27.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

27.2. - Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legaturd cu acest contract, inclusiv
referitor la validitatea, interpretarea, incheierea, executarea sau desfintarea lui, va fi solutionat prin
arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie
Bihor, in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedurad arbitrald ale acestei Camere.
Hotararea arbitrald este definitiva si obligatorie.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa 1n scris, in cel mult 5 (cinci) zile de la inregistrare.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
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29.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail,

cu condifia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului

30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania (O.U.G. nr. 34/2006 privind
achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare).
30.2. Prezentul contract s-a Intocmit in doud exemplare originale unul pentru achizitor si

unul pentru contractant.

Achizitor,
S.C. “COMPANIA DE
ORADEA” S.A.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ovidiu GAVRA

DIRECTOR EFONOMIC
ec. Julianna PANOIU

COMPARTIMENT JURIDIC
cons. jr. Otilia CORNEA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
ing. Vivianne SAVA

SV/SV

Executant,

asociat

ADMINISTRATOR
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