

A.P. 622/28.04.2015

	Compartiment Tehnic Planificare Avizare	NOTĂ INTERNĂ	Nr. Înreg. 12988
			Data: 22.04.2015

Se aprobă
Director Tehnic



TEMĂ DE PROIECTARE



Reabilitare canal de evacuare in emisar (Raul Crisu Repede) a apei epurate de la Statia de Epurare Oradea

A. SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Apa epurata din Statia de Epurare este deversata in emisar(Raul Crisu Repede) printr-un canal de evacuare. La iesirea din Statia de Epurare acest canal este foarte deteriorat, apa erodează marginile canalului care se surpă.

B. LUCRĂRI PROPRUSE :

Se propune reabilitarea canalului de evacuare pe o lungime de aproximativ 50 m conform schiței.



Secțiune canal de evacuare existent

Lucrarile necesare pentru reabilitarea descarcerii in raul Crisul Repede vor fi stabilite prin avizul dat de ABA Crisuri

Se vor inlocui stavilarele de pe canalul de evacuare

Se va prezenta o tehnologie de executie cu mentinerea in functiune a evacuarii statiei de epurare.

C. CERINȚE GENERALE

Documentația de proiectare se va preda pe suport de hârtie și suport magnetic.

În proiect să fie prevăzute condiții de exploatare și SSM în exploatare.

Se va proiecta faza SF (conform Hotărâre nr.28/2008) in 3 exemplare + un exemplar pe suport electronic.

Etape si obligatii de indeplinit din partea prestatorului:

- Întocmirea expertizei tehnice dupa caz
- Întocmirea SF potrivit prevederilor HG nr. 28/2008
- Obținerea Certificatului de Urbanism;
- Întocmirea documentațiilor in vederea obținerii tuturor avizelor aferente Certificatului de Urbanism,
- Dupa obtinerea CU, independent de avizele solicitate in CU se va intocmi documentatia necesara obtinerii avizului de la Compania Naționala Apele Române. Bihor
- Avizarea fazei SF in Comisia tehnica a CAO
- Aprobarea fazei SF in Consiliul Oradea
- Obținerea avizelor de coexistenta
- Întocmirea proiectului tehnic- PT + CS + DDE conditionat de aprobarea fazei SF în Comisia tehnica a CAO, cu respectarea tuturor conditionalitatilor din avizele obtinute.
- Verificare tehnică a proiectului de către verificali autori zați prin grija prestatorului;
- Avizarea fazei PT + CS + DDE in Comisia tehnica a CAO
- Întocmirea Documentației tehnice in vederea obtinerii autorizației de construire;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor până la recepția finală;
-

Prestatorul va face dovada certificatului de atestare în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, conform Ordinul nr. 377/2014.

Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la preturi actualizate. La capitolul diverse si neprevazute se va prevedea un procent de 10% din valoarea investitiei conform HG nr. 28/2008

Se va vizita obligatoriu amplasamentul inaintea intocmirii ofertei. In acest sens se va atasa ofertei dovada vizitarii amplasamentului confirmata de un reprezentant al beneficiarului.

Persoana de contact Ing Robert Judea 0728 116420

Oferta financiara va fi detaliată pe capitole de activități după cum urmează:

- A. Întocmire SF
- B. Întocmire documentație pentru avize + DTAC
- C. Întocmire PT
- D. Asistenta tehnica din parte proiectantului pe parcursul executării lucrărilor

Centralizator valoric al ofertelor pe capitole de activități

Nr. crt.	Activități	Valoare [lei]
0	1	2
1	SF (40% din total oferta de proiectare)	
2	Întocmire documentație pentru avize + DTAC (10% din total oferta de proiectare)	
3	PT (25% din total oferta de proiectare)	
4	Asistenta tehnica (25% din total oferta de proiectare)	
	TOTAL proiectare	

Sef.Compartiment
ing. Radu CIURSAȘ



Întocmit
ing. Ciprian POP



Șef Sector Epurare
ing. Robert JUDEA

