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Compartiment  Achiziţii  Publice 

 
 

CO�TRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUŢIE LUCRĂRI 
nr. ......... din ................2019 

     
1. Părţile contractante 

Între 
S.C. ” COMPA�IA DE APĂ ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 

0259/436.909, fax : 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 
54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :  

Director general : ing. Ovidiu GAVRA  şi Director economic  ec. Julianna PĂ�OIU   
 în calitate de achizitor, 

şi 
 

   ……………….., str. ………….. nr. …,  telefon:  …………., fax:  ……………, număr de 
înmatriculare J 05/…/…., cod unic de înregistrare ……….., cont …………… deschis la 
……………….. sau ……………………….., reprezentată prin :  

Administrator : ……………………..    
în calitate de executant, 

   a intervenit prezentul contract. 
 
 

Clauze obligatorii 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 
      2.1. - Executantul se obligă să proiecteze, să execute,  să finalizeze şi să remedieze defectele lucrării 
Extindere retea de apa si canalizare menajeră pe str. Ghe.Pitut tronsonul cuprins intre str. 
Macului si str. Cal. Bihorului, mun. Oradea” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
      2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ________________________ lei 
fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. _____________________________________ lei, pentru 
proiectare, execuţie şi finalizare, „Extindere retea de apa si canalizare menajeră pe str. Ghe.Pitut 
tronsonul cuprins intre str. Macului si str. Cal. Bihorului, mun. Oradea”, conform tabelului de mai 
jos : 

�r. 
crt. 

Activităţi 
Valoare 

lei fără TVA 

0 1 2 
1 Întocmire documentaţie pentru avize + obținere avize  

 2 Întocmire PT + CS + DDE + Documentație și Plan SSM 
3 Intocmire DTAC + obținere AC 
4 Documentație și Plan SSM + Executie lucrare (fara PND)  

5 
Asistenta tehnica din partea executantului (proiectare), pe perioada 
execuției lucrărilor – inclusiv PND   

TOTAL  proiectare + executie  

Tel centrala:    004 0259 436 909 
Tel secretariat: 004 0259 435 051   
Fax : 004 0259 432 576 
CUI: RO 54760               
J  05 / 14 / 28. 05. 1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro  
Capital social:            12.000.800 RON              Website:     http://www.apaoradea.ro 
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2.3. – Sumele pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute pot fi accesate, în timpul derulării 
contractului în condiţiile prevăzute la art. 235 din Legea 99/2016.       

           Achizitorul va deconta cheltuieli cu lucrările care pot fi incidente pe parcursul derulării 
contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia, până la 10% din valoarea de 
Construcţii şi Instalaţii ofertată, in baza notelor de constatare insusite de achizitor si ca urmare a 
dispozitiilor de santier, cu respectarea preturilor unitare din proiectul tehnic insusit de achizitor.  

  
3. Durata contractului 

3.1. – Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze Extindere retea de apa si 
canalizare menajeră pe str. Ghe.Pitut tronsonul cuprins intre str. Macului si str. Cal. Bihorului, 
mun. Oradea”, aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie fizic şi valoric anexat, în decurs de: 120 
(unasutadouazeci) zile, de la data semnarii contractului de ambele părţi, la care se adauga PND 12 luni. 
Durata implementarii contractului este de : 

�r. 
crt. 

Activităţi 
Durata 

Zile/luni 
 

0 1 3 

1 
Întocmire documentaţie pentru avize + 
obţinere avize  

60 zile de la semnarea contractului de ambele parti 
 

2 
Întocmire PT + CS + DDE + 
Documentaţie şi Plan SSM 

3 Intocmire DTAC + obţinere AC 

4 
Documentaţie şi Plan SSM + Executie 
lucrare (fara PND) 

60 zile de la data semnarii procesului verbal de 
predare primire amplasament 

5 

Asistenta tehnica din partea executantului 
(proiectare), pe perioada execuţiei 
lucrărilor – inclusiv PND  

Pe toata perioada derularii executiei inclusive PND 
(12luni) 

TOTAL  proiectare + executie 120 (unasutadouazeci) zile 
 

Executia se finalizează cu recepţie la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994, actualizată.  
     Lucrarile din grafic pot fi atacate independent sau simultan, în funcţie de solicitarea achizitorului. 
      3.2. – Dupa expirarea termenului prevazut la art. 3.1. se considera ca achizitorul nu mai 
datoreaza executantului alte sume. 
     3.3. –  Graficul de execuţie fizic şi valoric reprezintă parte integrantă din contractul încheiat şi 
are caracter obligatoriu pe perioada de derulare a contractului. 

a) în cazul în care termenele intermediare de execuţie asumate în grafic nu sunt respectate, 
contractul poate fi reziliat de drept, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată.  Executantul este considerat de drept pus în întârziere, fără altă 
notificare. Prezenta clauză nu va produce efecte în caz de forţă majoră. 

b) în termen de 30 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica calitatea lucrărilor 
executate , de la data intermediară stabilită în graficul de execuţie pană la momentul rezilierii, acestea 
intrând în mod gratuit în proprietatea privată a autoritătii contractante, excepţie facand situaţia în care 
neexecutarea se datorează forţei majore. 

  c) în cazul plăţilor parţiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrările executate prestate cu 
respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de execuţie, în caz contrar aplicându-se 
prevederile literelor a) si b) de la art.3.3. 

 d) graficul de execuţie fizic şi valoric poate fi intrerupt cu perioada de suspendare a contractului. 
 
4. Definiţii 
4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 
contract; 
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  c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

  d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 

  e) grafic de execuţie – graficul fizic si valoric de derulare a contractului inclusiv perioada de 
efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor; 

 f) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea; 
 g) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. De asemenea nu constituie forţă majora greva 
salariaţilor executantului, criza economică naţională şi mondială, şomajul, disponibilizările de personal, 
reducerea programului de lucru a executantului. 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 

5. Aplicabilitate 
5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părţi si va avea aplicabilitate pana la 

receptia finala a lucrarilor, din care proiectarea si finalizarea lucrarilor de C+M cu respectarea 
prevederilor cap.16 si art. 3.1, in caz contrar se aplica prevederile art. 3.4. 

5.2. - Durata de aplicabilitate se prelungeste automat cu perioada de suspendare a contractului 
conform art. 15.3, după caz. 

 
6. Documentele contractului 
6.1. - Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract. 
6.2. - Documentele prezentului  contract, care fac parte integrantă din acesta, sunt: 

a) Invitația de participare nr. .............. din data de .............. şi clarificări, după caz; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) clarificările din perioada evaluării ofertei; 

   d)  grafic de execuţie; 
   e) acord de asociere încheiat între ___________________________________________,    

autentificat la biroul Notarului public _______________ cu nr. _______ din data de 
___________ ; 

   f)  contract de subcontractate nr. ________ din data de _____________ încheiat cu 
_______________________ ; 

   g) angajament ferm privind susţinerea _____________ din partea _______, autentificat la 
______  cu nr. __ din data de _________; 

   h) garanţia de bună execuţie constituită conform art. 11.3; 
   i)  alte anexe ale contractului care se vor încheia ulterior. 

 
7. Standarde 
7.1. - (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate 

de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii 
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau celor specificate în contract. 

       (2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă 
rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are  acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
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(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 

8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală  
         9.1. - Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului tehnic sau Caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

 
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului. 

10.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din 
cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

-  orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 
10.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 
 

Clauze specifice 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1.  - Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 

(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, conform celor de mai jos. 
11.2. – (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea 

contractului fără T.V.A., adică  ___________________lei, constituit conform Art. 11.3. 
(2) – Executantul are obligaţia să majoreze cuantumul garanţiei de bună execuţie cu 10 % din 

valoarea diverselor şi neprevăzutelor, în cazul apariţiei unor lucrări suplimentare.  
11.3  - Garanţia de bună execuţie a contractului de lucrări se constituie după cum urmează : 
a ) - scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, valabilă până la expirarea duratei 

garanţiei de bună execuţie a lucrării, 
• Garanţia de bună execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) 

aprobata de către Achizitor, şi având conţinutul acceptat de Achizitor. 
      Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.  
• Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar executantul 

nu este îndreptăţit să obţină procesul verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a 
garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când lucrările vor fi 
terminate şi toate defecţiunile remediate. 
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b ) - prin reţineri succesive de 10%  din plata cuvenită pentru facturile fiscale parţiale. În acest caz 
executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului 
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la 
dispoziţia achizitorului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest 
cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Achizitorul va înştiinţa executantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către executant, cu avizul scris al 
achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la 
solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul 
astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. Suma iniţială care se depune de către 
executant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără 
TVA, adică ____________ lei.            

11.4.  -  În cazul contractelor de lucrări, precum şi pentru părţile din contractele de servicii care 
presupun execuţia de lucrări autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 
execuţie, după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru 
vicii ascunse este minim, cu respectarea art. 16.2; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, 
pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

 
12. Responsabilităţile executantului 
12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa, de a finaliza lucrările şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract, în termen de 120 (unasutadouazeci) zile, la care se adaugă 12 (doisprezece) luni PND, de la 
data semnarii contractului de ambele părţi. 

   Execuţia se finalizează cu recepţie la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994, actualizată. 
               (2) Executantul va asigura asistenţă tehnică privind modul de punere în operă a proiectului 

de execuţie pe toată durata de execuţie a lucrărilor, inclusiv finalizarea, respectiv recepţia lucrărilor, 
conform Legii 10/1995, art.22. 

        (3) Executantul are următoarele obligații : 
a. să întocmească documentațiile pentru avize și să obțină avizele de coexistență, conform 

Certificat de urbanism nr. 211/01.11.2018,  si alte avize prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv 
contravaloarea obținerii acestora; 

b. să întocmească DTAC conform HG nr. 907/2016 ( Anexa nr. 9 – conținut cadru DTAC), cu 
modificările și completările ulterioare și să obțină Autorizația de construire în numele S.C. Compania 
de Apă Oradea S.A., inclusiv contravaloarea obținerii acesteia, dupa caz; 

c. să întocmească PT+CS+DDE, inclusiv documentația și planul SSM pentru proiectare pe suport 
de hârtie în 5 exemplare originale, din care un exemplar cu valori, conform HG nr. 907/2016 ( Anexa 
nr. 10 – conținut cadru PT), cu modificările și completările ulterioare. PT+CS+DDE va fi prezentat și în 
format electronic-scanat (cu semnături) pentru documentația cu valori (articole de deviz cu extrase de 
material, manopera, utilaj si transport), și un exemplar electronic-scanat (cu semnături) pentru 
documentația fără valori, și un exemplar electronic editabil pentru documentația cu valori, documentații 
care vor fi predate achizitorului la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. din str. Duiliu Zamfirescu 
nr. 3 – Registratură/Secretariat prin proces verbal predare/primire. Avizarea proiectului tehnic de către 
verificatori tehnici autorizati, dupa caz, este sarcina executantului. Programul de control al execuţiei 
lucrărilor, întocmit de proiectant, este valabil după obţinerea de către acesta a avizului din partea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - in conditiile legii. 

Executantul va prezenta spre avizare concomitent cu proiectul tehnic, obligatoriu si fisele tehnice 
ale furnizorilor de materiale principale / echipamente, (inclusiv cele care vor echipa statia de pompare). 
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La întocmirea Proiectului tehnic executantul va ține cont la recapitulaţiile devizelor (cotele de 
contribuţii datorate) de salariul minim și contribuția asiguratorie de muncă, valabile pentru anul 2019, 
conform: HG 937/2018 și OUG 114/2018. 

d. prezența executantului este obligatorie la dezbaterea proiectului tehnic de către Comisia tehnică 
a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în caz contrar se aplică penalități conform art. 23.1. 

e. Proiectul tehnic se consideră acceptat spre plată numai după insusirea de către Comisia tehnică a 
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a acestuia, cu incadrarea in termenele contractuale, în caz contrar se 
aplică penalități conform art. 23.1.  

PT - ul finalizat, acceptat şi achitat devine proprietatea achizitorului. 
Documentaţiile vor fi verificate de verificator atestat pentru fiecare specialitate, prin grija 

executantului.  
Executantul va stabili clasa de importanţă a lucrării, va elabora programul de control al execuţiei 

lucrărilor, va stabili cerinţele care trebuie verificate de verificator atestat pentru fiecare specialitate 
conform H.G. 925/1995, aprobate de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

Ridicările topografice utilizate la proiectarea reţelelor se vor preda Companiei de Apă pe suport 
magnetic sub formă de fișiere Autocad (dxf.) sau Microstation (dgn.), pe baza unui proces verbal, în 
vederea utilizării lor pentru bazele de date GIS. 

Planurile de situaţie pentru lucrările proiectate vor conţine și traseele reţelelor de utilităţi existente în 
zonă și vor fi realizate în sistem de coordonate Stereo 70 planimetric, altimetric se va lucra în sistem 
cote absolute cu referinţă Marea Neagră și se vor preda Companiei sub formă de fişiere Autocad  (dxf.) 
sau Microstation (dgn). 

  Documentaţia se va realiza pe suport cadastral( vizat de OCPI ). 
f. Executantul are obligatia obtinerii avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico 

edilitare realizate pe domeniu public (desfacere pavaj), a avizului comisiei de circulatie, a avizului 
Politiei rutiere, in urma intocmirii si depunerii documentatiilor aferente, inclusiv contravaloarea 
obtinerii acestora, dupa caz; 

g. Executantul va putea incepe executia lucrarilor numai dupa intocmirea documentației, planului 
si a desemnarii responsabilului SSM cu incadrarea in termenele contractuale, în caz contrar se aplică 
penalități conform art. 23.1.; 

h. Executantul va asigura asistenţa tehnică pe toată durata de execuţie a lucrărilor până la recepţia 
finală. 

i.  Data inceperii lucrarilor de C+M va fi data predarii primirii amplasamentului, prin intocmirea 
unui proces verbal inregistrat la S.C. Compania de Apa Oradea S.A., dar nu mai tarziu de inclusiv 
indeplinirea conditiilor prevazute la alin. f) cu incadrarea in termenele contractuale, în caz contrar se 
aplică penalități conform art. 23.1.; 

j. Executantul are obligatia sa invite toti factorii implicati in predarea primirea amplasamentului, în 
caz contrar se aplică penalități conform art. 23.1. 

(4)  Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(5) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia întocmirii 
situaţiilor valorice finale/partiale pentru stabilirea valorii investiţiei precum şi a detalierii fizice si 
valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de achizitor, 
inclusiv in format digital tip fisier .xls, în caz contrar se aplică penalități conform art. 23.1. 

(6)  Executantul la receptia la terminarea lucrarilor ( RTL) are obligatia intocmirii raportului 
proiectantului, privind modul de realizare a lucrarilor proiectate. 

(7) Ridicările topografice utilizate la executia reţelelor se vor preda Companiei de Apă pe 
suport magnetic sub formă de fișiere Autocad (dxf.) sau Microstation (dgn.), pe baza unui proces verbal, 
în vederea utilizării lor pentru bazele de date GIS. 

Planurile de situaţie pentru lucrările executate vor conţine și traseele reţelelor de utilităţi 
existente în zonă și vor fi realizate în sistem de coordonate Stereo 70 planimetric, altimetric se va lucra 
în sistem cote absolute cu referinţă Marea Neagră și se vor preda Companiei sub formă de fişiere 
Autocad  (dxf.) sau Microstation (dgn). 

(8)   Documentaţia se va realiza pe suport cadastral( vizat de OCPI ). 



S 

DP - 95; Ed. 3;                Pag. 7/15 
 

12.2. – (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

   (2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 

   (3) Emiterea facturilor fiscale se va realiza numai după verificarea şi acceptarea situaţiilor de 
lucrări de către achizitor. 

12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

 (3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, la termenele precizate în 
anexele la contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 

12.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, 
cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea 
constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 
incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant executantul 
are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 

(3) La finalizarea executiei fiecarui parti distincte de lucrare, acesta are obligaţia de a prezenta 
achizitorului pe suport magnetic ridicările topo în sistemul de coordonate STEREO 70,  cu situaţia real 
executată cu toate detaliile necesare identificării exacte a lucrărilor executate ( L,D ) armături cămine 
intersecţii cu alte utilităţi, branşamente, racorduri, înainte de acoperire, (în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare – Legea 52/2006 art. 8 şi Ordinul 1.430/2005 art. 75 ). La receptia fiecarui obiect 
ridicările topo se vor întocmi de către un topograf autorizat, vor fi vizate în mod obligatoriu de către 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi se vor preda achizitorului – Compartiment GIS, pe 
suport de hartie si pe suport magnetic sub formă de fişiere Autocad ( dxf.)sau Microstation (dgn.), pe 
bază de proces - verbal. 

12.6. – Neutilizarea de catre executant a materialelor şi echipamentelor cu specificatiile tehnice 
din Documentatia de atribuire, duce la rezilierea contractului. 

12.7. - Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor şi normelor de execuţie a 
lucrărilor stabilite de reglementările în vigoare şi caietele de sarcini. 

12.8. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva riscurilor a tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) 
şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 



S 

DP - 95; Ed. 3;                Pag. 8/15 
 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat 
din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

12.9. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere 
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia. 

12.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are 
obligaţia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a)  confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
c)  să anunţe populaţia, Serviciul de Ambulanţă, Compania de Pompieri pentru a-şi lua măsurile 

organizatorice specifice activităţii lor, pe perioada închiderii complete a circulaţiei rutiere pe străzile pe 
care se desfăşoară lucrările aferente contractului.  

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

12.11. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe 
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 
sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului. 

12.12. - (1) Executantul are următoarele obligaţii legate de organizarea de şantier: 
a) asigurarea suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
b) asigurarea căilor de acces de la /către şantier; 
c) asigurarea racordurilor pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
(2) asigurarea costurilor pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat. 
12.13. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 
a) de a face dovada plăţii volumelor de apă utilizate pentru probe şi dezinfecţii, până la depunerea 

facturii finale; 
b) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
c) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
d) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 
 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

 12.14. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 1 an de la recepţia la terminarea lucrării şi după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

12.15. – a) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea 
legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi 
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apărarea împotriva incendiilor). Orice nereguli privind nerespectarea legislaţiei în vigoare intră în 
întregime în sarcina executantului. 

         - b) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea 
legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi 
apărarea împotriva incendiilor) inclusiv pe perioada de notificare a defectelor, perioada in care intra in 
sarcina exclusiva a executantului asigurarea unui supervizor de SSM atestat pe cheltuiala exclusiva a 
executantului. In caz contrar se aplica clauzele art. 11.5. 

12.16. - Executantul răspunde de respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, conform 
Legislaţiei în vigoare. 

12.17. -  În cazul în care activitatea prestată poate genera impact asupra mediului, executantul  se 
obligă să respecte cele aduse la cunoştinţa sa prin art. 12.20. 

12.18. -  Executantul va răspunde de îndeplinirea în totalitate a cerinţelor menţionate în Avizul de 
desfacere de pavaj emis de Primăria municipiului Oradea. Orice sancţiune aplicată S.C. Compania de 
Apă Oradea S.A. de Primăria municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare a nerespectării 
cerinţelor va fi imputată şi suportată direct de executant, după caz. 

12.19. – Contravaloarea sancţiunilor aplicate S.C. Compania de Apă Oradea S.A. sau 
reprezentantului S.C. Compania de Apă Oradea S.A. privind neîndeplinirea condiţiilor din Avizul de 
desfacere de pavaj, după caz, se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor şi procesului 
verbal, în termen de 15 zile, dupa caz :  

1. - sumele datorate se vor reţine din prima situaţie de lucrări; 
2. - sumele datorate după recepţia lucrărilor vor fi recuperate din garanţia de bună execuţie; 
3. - sumele datorate, neachitate sau neacoperite de valoarea garanţiei de bună execuţie, S.C. 

Compania de Apă Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne mai fiind 
acceptat să execute lucrări pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pentru o perioadă de 2 ani, 
urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala 

12.20. Executantul va prelua întreaga responsabilitate privind legislaţia de mediu aplicabilă şi 
regimul deşeurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenţa gestiunii deşeurilor 
si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase conform HG 856/2002, 
transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei conform HG 1061/2008 şi 
regimul deseurilor conform Legii nr. 211/2011. 
 

13. Responsabilităţile achizitorului 
13.1. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, a 

căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

13.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 

13.3. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale. 

 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe contractul imediat după semnarea acestuia de 

ambele părţi.  
   (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, Lucrări 

Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
   (3) Executia contractului va incepe imediat dupa semnarea contractului de ambele părți. 

(4) Data inceperii lucrarilor de C+M va fi data predarii primirii amplasamentului, prin 
intocmirea unui proces verbal inregistrat la S.C. Compania de Apa Oradea S.A. 

14.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie fizic şi valoric 
revizuit în momentul primirii amplasamentului, şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare 
prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale.  

(2) Executantul va prezenta, in maxim trei zile calendaristice de la predarea amplasamentului 
graficul de execuţie actualizat cu date calendaristice concrete de detaliu, fizic şi valoric, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuţie, in caz contrar se aplica penalitati conform Art. 23.1., până la predarea 
graficului de execuţie actualizat. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs desfăşurarea 
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va 
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prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

 (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 
îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să îi fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3. – Orice lucrare/cantitate suplimentara faţă de listele cu cantităţi din proiectul tehnic şi din 
specificaţiile tehnice prevăzute în studiul de fezabilitate, dovedită pe parcursul execuţiei a fi necesară 
pentru finalizarea investiţiei va fi suportată pe cheltuiala sa de catre executant. 

14.4. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a urmări 
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 
anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă 
este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
         14.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a pune la dispoziţia executantului o parte din materialele 
necesare . Aceasta se va face printr-un proces - verbal de predare spre montaj a materialelor, iar 
executantul este obligat să le utilizeze. 

14.6. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a 
recepţiei la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
contract. 

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul 
va suporta aceste cheltuieli. 

14.7. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1. - În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice sunt decretate nefavorabile pentru execuţia lucrărilor; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili: 

(i) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 
15.2. - Lucrările pot fi sistate şi execuţia decalată pentru o perioadă de timp, în cazul în care 

achizitorul anunta in scris acest lucru, executantul neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din 
partea achizitorului. 

Pe baza adresei achizitorului, contractul se consideră suspendat. Părţile vor încheia, în acest sens, 
un act adiţional. 

Reînceperea derulării contractului se va face prin ordin scris al achizitorului prin întocmirea unui 
act adiţional la contract. 
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15.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, 
printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă executantul dă faliment, 
sau pe parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunța la unele lucrări. În 
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 

 
16. Finalizarea lucrărilor 
16.1. – Ansamblul lucrărilor, prevăzute să fie finalizate în termen 120 (unasutadouazeci) zile, 

cuprinzând şi durata de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor, stabilite prin graficul de execuţie 
fizic şi valoric, sunt cele cuprinse în oferta prezentată. 

16.2. – Finalizarea lucrărilor contractate se face prin receptie la terminarea lucrarilor conf. H.G. 
273/1994, actualizată. 

16.3. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 
care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, 
la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

(3) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia predarii cartii 
tehnice a constructiei pentru verificarea si aprobarea de catre achizitor; 

(4) Inainte de receptia la terminarea lucrarilor (RTL), executantul are obligatia detalierii fizice si 
valorice pe categorii de lucrari in vederea crearii noilor mijloace fixe in forma ceruta de achizitor. 

(5) Situaţiile de lucrări se vor prezenta distinct pentru fiecare obiect, si pe fiecare categorie de 
lucrări (rețele de apa si de canalizare menajeră, bransamente de apa, racorduri de canalizare), pe hârtie 
şi în format electronic in format .xls. 

 16.4. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie 
de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge recepţia. 

16.5. - Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional .  

 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
17.1. - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau 

pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală, respectiv 12 
luni, dată la care încetează valabilitatea prezentului contract. 

17.2. - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 
în termenul precizat,  de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
sau 

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrări; sau 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 

17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile 
aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
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18. Modalităţi de plată 
18.1. – Plata facturilor fiscale se va efectua după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de 

către achizitor, în termen de 30 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel târziu până în 15 a lunii curente 
pentru activitatile lunii precedente. 

18.2 - Plata facturilor fiscale se va face conf. 18.1, după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare 
a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conf. 18.1. 

Situatiile de plată vor fi însotite obligatoriu de documentele suport enumerate mai jos: 
1. Ataşamente (fişe măsurători, inclusiv volumele de apă utilizate pentru probe şi 

dezinfecţii); 
2. Certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele puse în operă; 
3. Procese verbale de lucrari ascunse întocmite conform programului de control execuţie; 
4. Măsuratori topografice provizorii; 
5. Buletine de încercare, sau dovada luărilor de probe in vederea elaborării buletinelor, până 

la prezentarea buletinului original. 
18.3. – Achizitorul poate exclude orice articol aprobat într-un certificat anterior sau poate să 

reducă proporţia oricărui articol aprobat în vreun certificat anterior în lumina informaţiilor ulterioare. 
18.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va 

fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată 
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 
finală. 

18.5. - Asistenta tehnica din partea executantului (proiectare), pe perioada execuției lucrărilor se 
va face proportional cu progresul valoric al lucrarilor executate. 

 
19. Actualizarea preţului contractului 
19.1. – Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară. 
19.2. - Modificarea prețului contractului pe perioada derulării se poate face, doar în cazul 

modificării legislative, în urma solicitării scrise a uneia dintre părți, prin încheierea unui Act adiţional. 
 
20. Asigurări 
20.1. -  Executantul are obligaţia de a încheia, in maxim 7 ( şapte ) zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de ambele parti, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea sa apara privind 
lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 
şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. In cazul neindeplinirii cerintelor de mai sus se 
vor aplica penalitati de 0,1 %  din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

20.2. - Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 
fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 

20.3.. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.4.- Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.5. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 
21. Amendamente 
21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional. 
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22. Subcontractanţi 
22.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi, pentru aprobare. 
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte 

partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu 

îndeplinesc partea lor din contract. 
22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi supusă 
aprobării beneficiarului. 

 
23. Penalităţi, daune-interese 
23.1. - În cazul în care, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, de 0,1 % din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a rezilia 
contractul. 

23.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %/zi din plata neefectuată, dar nu mai mult decât suma 
datorată.                                                                                                                                                                                                                    

Realizarea stadiului fizic conform graficului de execuţie se va confirma printr-un proces verbal.  
 
24. Rezilierea contractului 
24.1. - Contractul dintre executant şi achizitor poate înceta în următoarele cazuri: 
(a) prin acordul scris al părţilor; 
(b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul 

considerându-se reziliat de plin drept; 
(c)  prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care executantul încalcă obligaţiile 

prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără punere 
în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă. 

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau 
despăgubiri din partea achizitorului. 

24.2. – Executantul este de drept în întârziere, fără notificare, cerere de chemare în judecată sau 
altă formalitate prealabilă dacă întârzie execuţia lucrării contractate de achizitor . 

În cazul în care executantul întârzie cu mai mult de 10 zile prezentarea pentru primirea 
amplasamentului, sau dacă nu începe lucrările în maxim 10 zile de la data primirii amplasamentului, 
achizitorul poate rezilia în mod unilateral contractul, transmiţând în acest sens executantului o notificare 
cu 10 zile înainte de momentul la care rezilierea devine efectivă . 

În cazul art. 24.1. – aliniatul (c) şi art. 24.2. executantul îşi pierde garanţia de bună execuţie 
constituită . 

24.3. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost 
declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare. 

 
25. Cesiunea 
25.1. - Cesiunea creanţelor este permisă, după acceptul achizitorului, doar pentru creanţele 

născute prin acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au 
fost stipulate şi asumate iniţial. 
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25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract. 

 
26. Forţa majoră 
26.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
26.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în 
vederea limitării consecinţelor. 

26.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

27. Soluţionarea litigiilor 
27.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

27.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa 
dintre părţi este numai instanţa judecătorească din municipiul Oradea. 

 
28. Clauze privind protecția datelor cu caracter personal 
28.1. - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare 

Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, 
incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), legislația de punere în aplicare și deciziile pe care 
autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea.  

28.2. - Clauzele capitolului 28 se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal și nu aduc atingere respectării și executării de către părți a obligațiilor contractuale asumate în 
baza prezentului contract de execuție de lucrări.  

28.3. - În scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale părților, a interesului legitim al acestora de a 
desfășura o relație comercială și de a-și apăra și valorifica drepturile de care beneficiază conform 
contractului și conform legii, fiecare parte prelucrează datele cu caracter personal ale partenerului 
contractual pentru următoarele categorii de persoane vizate: 

- reprezentantul legal al partenerului contractual, 
- persoana de contact sau alte persoane implicate din partea partenerului contractual în încheierea 

și executarea contractului încheiat de părți. 
28.4. - Pentru executarea corespunzătoare a contractului, Părțile își încredințează prin prezentul 

contract  dreptul de prelucrare a următoarelor date cu caracter personal ale persoanelor mentionate mai 
sus: numele și prenumele, funcția, numărul de telefon, adresa de email și semnătura. Părțile vor asigura 
protecţia adecvată a acestor date în conformitate cu legislaţia aplicabilă, mai ales protecția împotriva 
pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale. 

28.5. - Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe durata derulării 
contractului, precum și ulterior pe perioada necesară protejării drepturilor părților conform legii, 
inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația în materie fiscal-contabilă și 
arhivare. 

 
29. Limba care guvernează contractul  
29.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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30. Comunicări 
30.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci ) zile de la înregistrare. 
         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
30.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
31. Legea aplicabilă contractului 
31.1. - Contractul va fi interpretat conform Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi 

legilor din România. 
31.2. -  Prezentul contract s-a întocmit în douã exemplare originale unul pentru achizitor şi unul 

pentru contractant. 
 
 
        Achizitor,                                                         Executant, 
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