

Execuție lucrări - Extindere rețele de alimentare cu apa și canalizare menajera în zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, județul Bihor

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire și adrese

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Cod de identificare fiscală: RO 54760; Adresa: Strada: Zamfirescu Duiliu, nr. 3, Sector: -, Județ: Bihor; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410202; Țara: România; Persoana de contact: Mariana Dumitras; Telefon: +40 0259436934; Fax: +40 259432576; E-mail: achizitii publice@apaoradea.ro; apaoradea@apaoradea.ro; Adresa internet: (URL) www.apaoradea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achiziție comună

Contractul implică o achiziție comună: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achiziție: Nu

I.6) Activitate principală

Apa

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achiziției

II.1.1) Titlu

Execuție lucrări - Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajera în zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, județul Bihor

Numar referinta: RO 54760/L02/2022 - SINMARTIN

II.1.2) Cod CPV principal

45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

II.1.4) Descrierea succintă

Scopul achiziției constă în execuție lucrări „ Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajera în zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, județul Bihor”. Durata de implementare a contractului este de 16 (saisprezece) luni la care se adaugă: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND).

Lucrările din cadrul prezentului proiect se desfășoară în zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin – acestea au ca scop extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Comuna Sanmartin este situată în nord-vestul României în Campia de Vest, situată la 7 km de Municipiul Oradea, județul Bihor.

Comuna Sanmartin este străbătută de DN76 Oradea – Sanmartin – Baile Felix – Deva.

Comuna Sinmartin are în componența sa 6 sate: Sinmartin, Cihei, Sanmartin, Rontau, Bettefia, Cordau și două stațiuni balneare Baile Felix și Baile 1 Mai.

Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire.

Prin execuția lucrărilor de extindere a sistemelor și rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, se elimină riscul de îmbolnăvire al populației prin desființarea focarelor de infecție existente cauzate de evacuările necontrolate ale apelor uzate din gospodăriile care au instalații interioare de alimentare cu apă, iar apa distribuită consumatorilor va respecta cerințele Legii 458 privind calitatea apei potabile.

Entitatea contractantă va răspunde consolidat tuturor solicitărilor de clarificări, solicitate cu cel târziu 8 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractantă va posta răspunsul consolidat la solicitările de clarificări, cu cel târziu 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 0

Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere**II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare**Cod CPV principal: 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executareCod NUTS: RO111 Bihor**Locul principal de executare:**

Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, judetul Bihor Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, judetul Bihor

II.2.4) Descrierea achizitiei publice*(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)*

Investitia este necesara pentru - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera in zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, judetul Bihor",

Valoarea estimata a lucrarilor: 5.105.558,36 lei fara TVA, conform devizului general, detaliata pe capitole astfel:

Cap. 2. Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	20.256,36 lei
Cap. 2.1 Utilitati	20.256,36 lei
Cap. 4 Cheltuieli pt. investitia de baza (4.1.+4.3.)	5.052.375,10 lei
Cap. 4.1. Constructii si instalatii	4.629.550,10 lei
Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	422.825,00 lei
Cap. 5 Alte cheltuieli	32.926,91 lei
Cap. 5.1 Organizarea de santier	32.926,91 lei

Scopul achizitiei consta in executie lucrari „ Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera in zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin, judetul Bihor”. Durata de implementare a contractului este de 16 (saisprezece) luni la care se adauga: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaiszeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND).

Lucrarile din cadrul prezentului proiect se desfasoara in zona cimitir Baile Felix, Localitatea Haieu, comuna Sanmartin – acestea au ca scop extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

Comuna Sanmartin este situata in nord-vestul Romaniei in Campia de Vest, situata la 7 km de Municipiul Oradea, judetul Bihor.

Comuna Sanmartin este strabatuta de DN76 Oradea – Sanmartin – Baile Felix – Deva.

Comuna Sinmartin are in componenta sa 6 sate: Sinmartin, Cihei, Sanmartin, Rontau, Betfia, Cordau si doua statiuni balneare Baile Felix si Baile 1 Mai.

Lucrarile de executie se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentatiei de atribuire.

Prin executia lucrarilor de extindere a sistemelor si retelelor de alimentare cu apa si canalizare, se elimina riscul de imbolnavire al populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale apelor uzate din gospodariile care au instalatii interioare de alimentare cu apa, iar apa distribuita consumatorilor va respecta cerintele Legii 458 privind calitatea apei potabile.

Fluxul tehnologic propus extinderile de retele in zona cimitirului Baile Felix, localitatea Haieu, comuna Sanmartin:

a.1 Extindere retele de alimentare cu apa	
conducta de aductiune din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=125 mm	- L=632 m
statie de clorinare	- 1 buc
radiere container termoizolat (clorinare si grup sanitar) 4x3,5	- 1 buc
container metalic, 3.0x2.5x2.45, integrat in peisaj (statie de clorinare+grup sanitar)	- 1 buc
rezervor subteran bicompartimentat 2x100 mc	- 1 buc
statie de pompare subterana montata in camin prefabricat din PEID, Di=2.5m, Hi=2.5 m	- 1 buc
conducta de distributie din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=180 mm	- L=751 m
conducta de distributie din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=110 mm	- L=943 m
bransamente pana la limita de proprietate pe conducta de distributie proiectata	- 93 buc
hidranti supraterani - Dn=150mm	- 4 buc
hidranti supraterani - Dn=80mm	- 5 buc
camine de vane	- 7 buc
1 buc - (Di=1.5m; Hi=2.5 m)	
5 buc - (Di=2.0m; Hi=2.0 m)	
1 buc - (Di=2.5m; Hi=2.0 m)	
camine de aerisire - (Di=1.5m; Hi=1.5 m)	- 1 buc

camine de aerisire - (Li=1.5m; li=1.5m; Hi=1.5 m) – 1 buc
camine de golire - (Di=2.0m; Hi=2.0 m) – 5 buc
subtraversare Drum National DN76 / E79 prin foraj orizontal in tub de protectie din OL Dext =273,1x10 mm, – L=14 m
radier generator 3x2 – 1 buc
generator 44 kVA – 1 buc
imprejmuire GA 210 m – 1 buc
a.2 Extindere retele de canalizare menajera
Canalizare gravitacionala din PVC, SN8, SDR 34, D= 250mm, – L= 1765 m
conducta de canalizare, sifonare, din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=250 mm – L=55 m
subtraversare Drum National DN76 / E79 prin foraj orizontal in tub de protectie din OL Dext =406.4x10 mm, – L=23 m
subtraversare paraul Hidisel prin foraj orizontal in tub de protectie din OL Dext

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: Nu

V.1) Informatii privind neatribuirea

Loturi anulate:

1. Default lot

Data anularii: 11.10.2022

Motivul anularii: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului, Proiectul tehnic nu este complet și trebuie modificat substantial. Proiectantul lucrării va completa și revizui toate fișele tehnice pentru materialele și echipamentele necesare unei analize unitare a ofertelor tehnice.

Anularea se face conform Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale art. 225 alin 1. - lit. c) coroborat cu art. 225 alin. 2.

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3) Informatii suplimentare

Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) depun oferta, documentele de calificare , raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice pe SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 129 – alin. (2) din HG 394/2016, completeaza DUAE numai pe SEAP . Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie: <http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download>. Necompletare/Neincarcarea DUAE si/sau a Propunerii Tehnice si/sau a Propunerii Financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Toate certif. si doc. emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana. Solicitarile de clarif. ale posibilor ofertanti, cu respectarea art. 78 alin. (1) si art. 173 din Legea nr. 99/2016, se vor adresa pâna cel târziu cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in mod exclusiv in SEAP, iar raspunsul consolidat la acestea va fi publicat in SEAP cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea art 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, la Listă clarificări, Notificări și Decizii din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Solicitări de clarificări/intrebări/comunicări". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarif. si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la nici o solicitare de clarificari dupa expirarea termenului prevazut mai sus.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. 1, lit.b) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

-

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

01.11.2022